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1.   RELAZIONE GENERALE 
 

I lavori di manutenzione di cui al presente progetto esecutivo riguardano il ripristino funzionale 
della pavimentazione della galleria centrale e dei box prospicenti del mercato ittico presso il 
M.A.A.S. di Catania 

 
Lo stato d’uso dell’attuale pavimentazione, dopo anni di utilizzo, si presenta ormai, soprattutto, 
in cattive condizioni appalesando profondi ammaloramenti che interessano sia la pavimentazione 
industriale vera e propria e sia la pigmentazione di protezione dello stesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
Si rende quindi improcrastinabile un intervento risolutorio per potere rapidamente ripristinare il 
decoro e la funzionalità della stessa. 

 

2.   INTERVENTO DI MANUTENZIONE PROPOSTO 
 

L’intervento di manutenzione e adeguamento della pavimentazione è stato progettato individuando 
quattro  aree distinte di lavoro da realizzare  in successione in 40 giorni naturali e consecutivi  
Ogni fase di lavoro, da realizzare in 10 gg, ( Fase 1; Fase 2; Fase 3 , Fase 4) riguarderà  soltanto 
l’intervento di una parte della galleria centrale e dei box su essa prospicienti. 
 

 
 

 



 

 
 
La zona di ogni singola area di intervento sarà dotata di un sistema di schermatura costituita da teli 
in PVC trasparente posti in opera  sia verticalmente che orizzontalmente tramite  struttura 
“amovibile” e tale da garantire l’assenza di trasmissione di polveri nelle aree esterne dove 
continueranno le normali attività lavorative giornaliere del mercato ittico. Il sistema sarà recuperato 
ed utilizzato per gli interventi nelle aree successive. 
 
 

 

3. QUANTIFICAZIONE DELLE SUPERFICI DA TRATARE  
 
Galleria   2.270,884 mq  
 
Box 1   106,00 mq 
Box 2  100,00 mq 
Box 3  100,00 mq 
Box 4    89,00 mq 
Box 5    93,00 mq 
Box 6    73,00 mq 
Box 7    83,00 mq 
Box 8    89,00 mq 
Box 9    96,00 mq 
Box 10   112,00 mq 
Box 11   117,00 mq 
Box 12     61,00 mq 
Box 13    91,00 mq 
Box 14   (già ripristinato) 
Box 15  (già ripristinato) 
Box 16  100,00 mq 
Box 17  110,00 mq 
Box 18     85,00 mq 
Box 19   111,00 mq 
Box 20     93,00 mq 



 

 

4. CICLO DI LAVORAZIONE  DELL’INTERVENTO  SULLA PAVIMENTAZIONE 
 
Il ciclo delle  lavorazioni previste per il ripristino della pavimentazione consiste in: 
 

1) FRESATURA meccanica del supporto, con apposita scarifica industriale (opportunamente 
collegata all'aspiratore industriale per limitare la formazione di polvere nell'ambiente) della 
pavimentazione esistente, allo scopo di eliminare lo strato costituito da cemento e resina, al 
fine di ottenere un supporto sano e pulito, ruvido. Il supporto in cls dovrà avere  una 
resistenza alla compressione minima di 25 N/mm² e minima di 1,5 N/mm² a trazione; le 
resistenze meccaniche del sottofondo devono comunque essere adeguate al tipo di utilizzo e 
ai carichi previsti sulla pavimentazione. 

2) Riparazione delle fessure mediante colatura di apposito bicomponente epossidico (tipo Eporip 
della Mapei SPA); mentre per riparazione di porzioni di calcestruzzo degradato dovrà essere 
eseguita  mediante malta epossidica (tipo Mapefloor EP19 della Mapei SPA). 

3) Realizzazione opportune scanalature di ancoraggio del rivestimento, lungo il perimetro dell'area 
da rivestire e in prossimità di ogni spiccato verticale quali pareti, pilastri, canaline, pozzetti, 
ecc.  

4) Applicazione a spatola del rivestimento in resina mediante stesura di malta a poliuretano-
cementizia tricomponente, a consistenza tixotropica, caratterizzata da elevatissime 
resistenze chimiche e meccaniche e agli shock termici, con finitura antiscivolo, tipo 
Mapefloor CPU/NZ della MAPEI SPA. da pigmentarsi in fase di miscelazione con lo specifico 
colorante in polvere tipo Mapecolor CPU della MAPEI SPA. Lo spessore finale del 
rivestimento sarà di almeno 4 mm. 

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI: 
-Resistenza a compressione dopo 28 gg (EN 196-1):62,80 N/mm² 
-Resistenza a flessione dopo 28 gg (EN 196-1):14,10 N/mm² 
-Resistenza all'abrasione TABER (EN ISO 5470-1) (dopo 28 gg a +23°C, 1000 cicli, 1000 g, mola 
H22): 1.158 mg 
- Durezza Shore D dopo 28 gg (DIN 53505):85 
- Classe di resistenza all'abrasione Böhme dopo 28 gg (EN 13892-3):A9 
- Forza di adesione (UNI EN 13892-8):> 2,5 N/mm² (rottura del calcestruzzo). 
La pavimentazione dovrà avere un antiscivolo in riferimento a quanto stabilito :ASTM D 1894, e 
EN 13036-4  
Il sistema resinoso dovrà essere conforme agli standard per l'utilizzo in ambienti alimentari: EN 
1186, EN 13130 e prCEN/TS 14234, nonché al Decree of Consumer Goods che rappresentano la 
conversione delle direttive 89/109/EEC, 90/128/EEC e 2002/72/EC per contatti con generi 
alimentari, e Certification Statemen  HACCP INTERNATIONAL. 
L'intervento dovrà essere eseguito  nel pieno rispetto e applicazione delle norme esistenti, in 
particolare della UNI 10966/2020; dei materiali impiegati  dovranno essere prodotte le 
certificazioni degli enti certificatori.  
 

Il sistema resinoso (Poliuretano cemento) dovrà essere conforme agli standard per l’utilizzo in 
ambienti alimentari: 

EN 1186, EN 13130 e prCEN/TS 14234, nonché al Decree of Consumer Goods che rappresentano 
la conversione delle direttive 89/109/EEC, 90/128/EEC e 2002/72/EC per contatti con generi 



 

alimentari, e Certification Statemen  HACCP INTERNATIONAL 
Si dovranno produrre i certificati degli enti certificatori.  
 

Il prodotto dovrà avere la marcatura CE e dovrà essere conforme alla EN 13813. 

L’impresa applicatrice, del sistema resinoso, dovrà operare nel pieno rispetto e applicazione delle norme 
esistenti, in particolare della UNI 10966/2020. 

 
SIGILLATURA GIUNTI 

 
Seguirà l’intervento di sigillatura dei giunti esistenti, previa pulizia degli stessi e messa in opera di 
un sigillante poliuretanico ad elevata resistenza alle sostanze chimiche igroindurente a rapido 
indurimento, permanentemente elastico e resistente allo strappo, con caratteristiche antiritiro. 
 
SEGNALETICA 

 
Completerà l’intervento di ripristino la segnaletica a pavimento di colore giallo resa in opera a 
perfetta regola d'arte con vernice epossidica; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. CRONOPROGRAMMA DI INTERVENTO 
 

Tenendo conto delle esigenze del MAAS e considerato i tempi minimi di maturazione e asciugatura 
dei prodotti impiegati dettati dalle schede tecniche analizzate sui materiali presenti sul mercato, 
necessari affinché le sostanze consentano la posa dei successivi strati; considerati i tempi per le 
pulizie e quant’altro sino alla pedonalità e successiva carrabilità della pavimentazione, è stato 



 

possibile stimare  che per ogni microarea saranno necessari 10 giorni lavorativi  e quindi per il 
completamento dell’intera area  4x 10 gg = 40 giorni complessivi . 
 
 

 
 

6. OBBLIGO DEI CONCORRENTI IN FASE DI OFFERTA  
 
In fase di offerta le ditte concorrenti avranno i seguenti obblighi: 
 

-   sopralluogo preventivo per la visione dei lavori da eseguirsi l’esecuzione c/o il mercato Ittico di 
Catania 

Realizzazione postuma  campione A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO  

-  Esecuzione, sul posto, di un campione significativo del pavimento in resina a base poliuretano 
cemento. 
N.B.: Il campione verrà sottoposto dalla committenza alle opportune prove, verifiche a cura e 
spese dell’aggiudicatario. 
Sarà la committenza a valutare se il campione eseguito risponde come caratteristiche di 
prestazione alle proprie aspettative/esigenze.  
 

 
I test a cui saranno oggetto le campionature eseguite sulla  pavimentazione finale eseguita dalla 
ditta aggiudicataria saranno: 
 

1) Prove di antiscivolo. (ASTM D 1894, e  EN 13036-4) a lavoro concluso, la Committenza 



 

potrà chiedere all’applicatore l’esecuzione, sulla pavimentazione realizzata, di una o 
entrambe, le prove di antiscivolo menzionate.   

 
Infine la Committenza, se lo riterrà opportuno potrà richiedere che:  

- la squadra di posa del sistema resinoso (poliuretano cemento) dovrà essere “accreditata”, 
dalla casa fornitrice  del materiale;  

- la squadra di posa dovrà fornire referenze documentabili circa l’esecuzione, da parte della 

maestranza in questione, di lavori di pavimentazione con lo stesso sistema a spessore presso 

altri Committenti operanti nel settore alimentare o in settori affini a quelli in cui opera il 

MAAS. 

7. NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
 
Il progetto è redatto in conformità alle norme nazionali e regionali nonché ai regolamenti, linee 
guida ed ogni altra disposizione, di qualunque rango, anche ove sopravvenuta alla presente 
relazione, con particolare attenzione a quelle riguardante la durabilità della pavimentazione nel 
tempo,  la rispondenza alle norme in ambito sanitario,  il comfort e la pulizia per gli operatori e 
l’efficienza nel tempo. 
I riferimenti normativi devono intendersi sempre nella loro versione più aggiornata, anche  
quando qui non esplicitato;  

- D.P.R. 380/2001 - Testo unico per l'edilizia; 
- D.Lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale; 
- D.Lgs. n.50/2016: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”; 

- D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 12 
aprile 2006, n. 163, recante ‘Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture’”, per quanto in vigore; 

 
Si terrà in dovuta considerazione, ogni altra norma e disposizione vigente in materia di edilizia 
pubblica, igiene, sanità, sicurezza dei cantieri e sicurezza sui luoghi di lavoro, benessere ambientale  

8. NORME DI SICUREZZA 
L’esecuzione delle opere avverrà secondo il D.Lgs. 81/08  rimandando al Piano di Sicurezza e 
Coordinamento allagato al progetto esecutivo e nel rispetto del protocollo ANTICOVID previsto nel 
P.S.C. allegato al progetto esecutivo 



 

9.  ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA 
È richiesta all’Appaltatore in uno con il fornitore dei materiali relativi al ripristino della 
pavimentazione, la stipula di  una polizza R.P.O.  postuma ( di primaria compagnia) “rimpiazzo 
opera “,  della durata di almeno 5 anni"  

 

10. QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 
 

 SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  €  332.636,71  
  Oneri sicurezza inclusi nei lavori   €.15.547,95      
                                                              a detrarre  €.15.547,95  €  15.547,95  
   
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  

 
€  

 
317.088,76  

        
A)   IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €  332.636,71  

 

 
 
      
 

A)  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI                  €.332.636,71  
        
B) SOMME A DISPOSIZIONE DEI LAVORI        
   

          
          
1)  IMPREVISTI e arrotondamenti                                              €.   34.099,62 
2)   IVA 10% (su A)                                     €. 33.263,97 
  SOMMANO                                  €. 67.363,29           
                                                       €.      67.363,29  
    IMPORTO DEL PROGETTO         €.   400.000,00 
 
 
 

  

Catania  ottobre 2020 (  REV. 29/03/2021)   
 
 

 
I PROGETTISTI E DD.LL 

Dott. ing. Grazia La Cava                                                Dott. Ing. Giuseppe Licciardello 
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