MERCATI AGRO-ALIMENTARI SICILIA S.C.P.A.

CAPITOLATO TECNICO (O CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO)

LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA GALLERIA
CENTRALE E DEI BOX DEL MERCATO ITTICO PRESSO IL MAAS

ART.1-OGGETTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati
i LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA GALLERIA
CENTRALE E DEI BOX DEL MERCATO ITTICO PRESSO IL MAAS

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati, indicati nella Lettera
d’Invito, dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive
contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la MAAS.

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, per quanto non in contrasto
con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, la seguente documentazione:

a) l'elenco dei prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'Appaltatore in caso di offerta prezzi;

b) il cronoprogramma;

c) le polizze di garanzia;

d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.;

e) l'eventuale offerta tecnica dell' Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda;

f) le tavole di progetto (vedi Elenco Elaborato di Progetto).

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, rispettando scrupolosamente ogni e qualsivoglia norma, ivi
incluse norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I..

| contenuti e i termini di svolgimento minimi delle prestazioni poc’anzi indicate sono dettagliati nel prosieguo del
presente Capitolato Speciale di Appalto e nei relativi allegati.

ART.2-COMMITTENTE

Societd Appaltante Mercati Agro-Alimentari Sicilia S.C.p.A. (di seguito anche solo
“MAAS”)

95121 Catania, S.P. 70/1

Via Passo del Fico c.da Jungetto

Telefono: (+ 39) 095.492921-095/495552

PEC: maasct@Ilegalmail.it

Punti di contatto Resp. Procedimento: sig.ra Simona Salemi
Indirizzo di posta elettronica: maas@maas.it — s.salemi@maas.it;
Profilo committente: http://www.maas.it/

ART.3-STIPULA DEL CONTRATTO

Il MAAS procede a stipulare il contratto con la ditta aggiudicataria della gara entro e non oltre quindici giorni
dall’aggiudicazione definitiva e, comunque, entro il 14.08.2021, se precedente. In caso di mancata stipula del contratto
da parte dell’appaltatore entro il termine suddetto, il MAAS inviera una diffida alla ditta prevedendo un termine per la
stipula che, per espressa pattuizione tra le parti, anche in deroga all’art. 1454 cod. civ., in ragione delle tempistiche
indicate nella lettera d’Invito, potra essere di giorni 3 (tre), spirato il quale MAAS avra la facolta di aggiudicare
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I’appalto, al concorrente che segue immediatamente nella graduatoria, ovvero di procedere al nuovo appalto a spese
dell’ Appaltatore stesso. In entrambi i casi la somma depositata a titolo di cauzione provvisoria dall’Appaltatore ¢
incamerata dalla Stazione Appaltante.

Prima della stipula, a pena di decadenza, I’Appaltatore & tenuto a presentare alla Stazione Appaltante la cauzione
definitiva, unitamente alla documentazione richiesta.

Il MAAS si riserva di affidare provvisoriamente I’appalto con riserva anche prima della stipula del contratto
sussistendone i presupposti.

Sono a carico dell’ Appaltatore, senza diritto di rivalsa, le spese di registrazione del contratto, i bolli, 1 diritti di eventuali
rogiti, le spese di gara e ogni altra imposta e spesa inerente e conseguente all’appalto da versarsi prima della stipula del
contratto secondo le modalita indicate dal Responsabile del Procedimento.

ART. 4 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo a corpo dovuto all’ Appaltatore per le varie prestazioni richieste sara definito contrattualmente sulla base
dell’offerta presentata dall’ Aggiudicatario in sede di gara.

Sulla base dell’attenta valutazione di tutti i possibili costi dell’appalto, resta inteso che, in deroga alle disposizioni
dell’articolo 1664 del codice civile, il Corrispettivo a corpo non possa in alcun caso essere soggetto a revisione e
variazione, neppure in caso di aumenti del costo della manodopera e/o delle materie prime di qualsiasi entita.

Il credito derivante dall’esecuzione dell’appalto non potra essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi
forma, fatta eccezione per quanto disposto dalle vigenti leggi.

ART. 5 - DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO IN ESSERE E MODIFICHE PREVISTE

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che dovranno
essere redatti in conformita alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli
elaborati di progetto ci si dovra attenere alle norme UNI CEI 1ISO 80000-1 e UNI CEI I1SO 80000-6.

Il progetto prevede lavori di manutenzione per il ripristino funzionale della pavimentazione della galleria centrale e dei
box del mercato ittico presso il MAAS. consiste essenzialmente nella seguenti cicli di lavorazione:

1) carteggiatura profonda della pavimentazione esistente da eseguirsi a mano e/o con macchinario specifico fino a
raggiungere lo strato cementizio;

2) idrolavaggio della superficie con rimozioni delle polveri derivanti dalla precedente lavorazione;

3) rasatura di ripristino di tutti i fori e delle imperfezioni presenti nell'intera pavimentazione, mediante impiego di malta
fibro rinforzata granulometria 1.0;

4) carteggiatura e primerizzazione della superficie del supporto mediante I'impiego di primer additivato al 20% con
sabbia di quarzo grana 0.2 applicata a rullo;

5) rasatura dell'intera superficie con malta epossi-cementizia fibro rinforzata granulometria 1.0

6) processo di verniciatura su tre mani di finitura epossidica bicomponente satinata colorata, resistente agli agenti
chimici e certificata HACCP,

7) pulizia generale manuale e/o con apposito macchinario dell'intera superficie

Seguira I’intervento di sigillatura dei giunti esistenti, previa pulizia degli stessi e messa in opera di un sigillante
poliuretanico ad elevata resistenza alle sostanze chimiche igroindurente a rapido indurimento, permanentemente elastico
e resistente allo strappo, con caratteristiche antiritiro.

Infine, seguira I’intervento relativo alla creazione della segnaletica a pavimento di colore giallo resa in opera a perfetta
regola d'arte con vernice epossidica.

ART.6 - CAMPIONATURE MATERIALI

L’ Appaltatore deve presentare le campionature di tutti i materiali che hanno rilevanza. Le campionature devono essere
approvate per accettazione dalla Committenza, con le modalita e nei termini indicati nella Lettera d’Invito. E’ fatto
obbligo di impiegare nei lavori prodotti che rispondano a tutti i requisiti tecnico-prestazionali minimi previsti nella
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documentazione di gara o quelli altri che offrono maggiori performance ove indicati nell’Offerta Tecnica e ritenuti
idonei dalla Direzione Lavori.

ART. 7- DOCUMENTAZIONE TECNICA

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella
seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto
- capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi)

- disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spettera,
di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L'appaltatore dovra comungue rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli

stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti
contrattuali.

ART. 8 - VARIANTI E MIGLIORIE

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal Direttore Lavori e
dal Responsabile del Procedimento.

Dovranno, essere rispettate tutte le disposizioni di cui al codice civile.

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in
parte.

Tuttavia la modifica non potra alterare la natura complessiva del contratto.

In caso di piu modifiche successive, il valore sara accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive
modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza
del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante pud imporre all’appaltatore 1’esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’Offerta Tecnica
presentata dall’appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni
omogenee ai fini dell’individuazione del quinto d’obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso 1’ Appaltatore non
puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del
Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo
le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o
indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dal codice civile.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste
in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procedera alla
determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo "Disposizioni generali relative
ai prezzi".

Il Committente si riserva il diritto, senza riconoscere alcun compenso integrativo e/o ammettere ritardi nel Programma
Lavori, di apportare variazioni di dettaglio alle attivita da eseguire (non considerate varianti), che in ogni caso non
altereranno la natura sostanziale delle prestazioni.

Qualsiasi altra modifica, costituira variante e sara disciplinata anche ai sensi delle previsioni dello schema di contratto.
Qualsiasi variante proposta dal Committente (nei termini di cui sopra) o miglioria proposta dall’Appaltatore ed
approvata dal Responsabile dei Lavori non sara giustificativo per aumenti del corrispettivo contrattuale, che rimarra
fisso e immutabile.

L’ Appaltatore & ben conscio del particolare periodo in cui dovranno essere eseguiti i lavori e della circostanza per cui
nel mercato si stanno registrando delle crescite dei costi dei materiali edili e delle materie prime, tra cui quelli da
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utilizzare nell’esecuzione delle opere talché in nessun caso I’Appaltatore avra diritto di richiedere una revisione dei
prezzi unitari né, piu in generale, del corrispettivo per I’esecuzione delle opere.

ART. 9 - SUBAPPALTO

| lavori sono affidati in regime privatistico; tuttavia per agevolare una possibile necessita di organizzazione delle
lavorazioni comprese in questo appalto, & consentito 1’affidamento in subappalto, esclusivamente previa autorizzazione
della Stazione Appaltante, secondo i disposti dell’articolo 1656 del Codice Civile.

Sulla base delle caratteristiche dell’affidamento, oggetto del presente documento, ¢ ritenuto ammissibile il subappalto
nei limiti del 30% dell’importo del contratto.

ART. 10 - PERSONALE

L’ Appaltatore dovra organizzare ed eseguire I’installazione mettendo a disposizione dell’Ente appaltante un gruppo di
lavoro composto da personale in possesso delle adeguate competenze ed esperienze nella posa in opera delle resine.
Ove I’ Appaltatore abbia indicato nella propria Offerta Tecnica di impiegare talune specifiche maestranze, il Direttore
Lavori verifichera il reale impiego delle maestranze in questione, ad ogni effetto di contratto.

Gli operatori dovranno essere dotati di:

I. Formazione generale e specifica sicurezza rischio alto (tutti i lavoratori)

I1. Formazione utilizzo DPI di terza categoria, contro le cadute dall’alto (tutti i lavoratori)

I11. Formazione del caposquadra quale Preposto di cantiere

IV. Formazione quale Addetto alle Emergenze e Antincendio (almeno un lavoratore)

V. Formazione quale Addetto al Primo Soccorso (almeno un lavoratore)

La formazione di cui ai punti I, IV e V pu0 essere in capo anche ad un solo operatore.

ART. 11 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore e tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti,
circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle
norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle
opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori
autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui
al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno”, alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al
d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.
L’appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare, scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, le disposizioni riportate nel
DUVRI, emesso dalla Committenza ed allegato al presente Capitolato.

L’appaltatore puo presentare all’Ente Appaltante una o pil proposte motivate di modificazione o di integrazione al
DUVRI, nei seguenti casi:

- per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sulla
base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel DUVRI, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

ART. 12 - TEMPI E DURATA DELL’APPALTO
Il tempo utile per ultimare tutte le forniture e relative installazioni € fissato in giorni 40 (quaranta) naturali e
consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.
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Ove nella propria Offerta Tecnica si sia indicato un termine inferiore, il termine contrattuale vincolante per ultimare i
lavori sara quello indicato dall’ Appaltatore, pena I’applicazione delle penali e di ogni altra conseguenza prevista nella
Lettera d’Invito.

L'esecutore dovra comunque dare inizio ai lavori entro i termini improrogabili indicati nella Lettera d’Invito, pena
I’applicazione delle penali contrattuali per ciascun giorno di ritardo a far data dal 01.09.2021 (incluso).

L'esecutore € tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma
operativo di esecuzione da esso redatto, purché ritenuto idoneo dal Direttore dei Lavori e compatibile con il programma
indicato nella documentazione di gara, in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali
consecutivi previsti per I'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati su espressa
autorizzazione della D.L. ove dovesse sopravvenire imprevedibili circostanze tali da rendere oggettivamente necessaria
la concessione di una proroga da parte della Stazione Appaltante.

L'esecutore dovra comunicare, tassativamente per iscritto, ed a mezzo PEC, alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei
lavori non appena avvenuta. In caso di accertamento, anche da parte della D.L. della effetiva conclusione dei lavori, si
terra conto della data della comunicazione pervenuta a mezzo PEC dall’ Appaltatore ai fini di ogni valutazione circa il
rispetto dei termini tassativi di esecuzione dei lavori e delle eventuali conseguenze.

ART. 13 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Sul valore del contratto d'appalto verra calcolato I’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da
corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 1’assicurazione e che rispondano ai requisiti
di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.

L’anticipazione sara gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un
importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori I’importo dell’anticipazione
dovra essere compensato integralmente.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a
lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla
data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso
d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 70.000,00.

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sara rilasciato nei termini e modalita indicati nella documentazione di gara e
nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovra precisare il
corrispettivo maturato, gli acconti gia corrisposti e di conseguenza, I’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla
base della differenza tra le prime due voci.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non pud superare i
trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed
espressamente concordato dalle parti e purché cio non sia gravemente iniquo per il creditore.

Il Responsabile del procedimento, previa verifica della regolarita contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato
di pagamento alla stazione appaltante per I’emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla
data di rilascio del certificato di pagamento.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita
contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui é richiesto dalla legge.
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Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare, verra rilasciato dopo
l'ultimazione dei lavori.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione
del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento 1’importo corrispondente all’inadempienza per
il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante
del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per
iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 1’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non
sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la
stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel
caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ART. 14 - CONTO FINALE - AVVISO Al CREDITORI

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori € compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi
e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali I’esecuzione del lavoro ¢ stata
soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto dall' Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro
il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potra iscrivere domande per oggetto o per importo diverse
da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e dovra confermare le riserve gia'
iscritte sino a quel momento negli atti contabili.

Se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia
formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. I Responsabile del
procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dara avviso al Sindaco
0 ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui
I'intervento sara stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per
indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non
superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco
trasmettera al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni
ed i reclami eventualmente presentati. 1l responsabile del procedimento invitera I'esecutore a soddisfare i crediti da lui
riconosciuti e quindi rimettera al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il
suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

ART. 15 - ULTIMAZIONE LAVORI - COLLAUDO

Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuera i
necessari accertamenti in contraddittorio con 1’esecutore, elaborera tempestivamente il certificato di ultimazione dei
lavori e lo inviera al Responsabile del Procedimento, il quale ne rilascera copia all’esecutore.

Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potra prevedere 1’assegnazione di un termine perentorio,
non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del direttore dei
lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalita dei lavori.

Il mancato rispetto di questo termine comporta I’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di
nuovo certificato che accerti I’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di collaudo il direttore dei lavori:
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a) fornira all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmettera allo stesso la
documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;

b) assistera i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;

c) esaminera e approvera il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori
in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla
tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralita, competenza e professionalita, iscritti all'albo
dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.

Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessita
dell'opera da collaudare, per i quali il termine puo essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al
d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.Igs. n. 50/2016 e s.m.i. cui si fa espresso rinvio benché
relativi a disciplina pubblicistica.

L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari
ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al
collaudo statico.

Rimarra a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate
nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a tali obblighi, I'organo di collaudo potra disporre
che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
Nel caso di collaudo in corso d'opera, I'organo di collaudo, anche statico, effettuera visite in corso d'opera con la
cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare
sara necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante I'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni
significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna
visita, alla quale dovranno essere invitati I'esecutore ed il direttore dei lavori, sara redatto apposito verbale.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entitd e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrivera
specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di

collaudo non sara rilasciato sino a che non risulti che I'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito

le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, I'organo di collaudo disporra che sia
provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere
definitivo.

ART. 16 - RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI

Il Direttore dei Lavori riceve dalla Stazione Appaltante e, per essa, dal Responsabile del Procedimento disposizioni di
servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarita dei lavori, fissa
I’ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal Responsabile del Procedimento, il direttore dei
lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento.
Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal Responsabile del Procedimento al direttore dei lavori resta di
competenza I’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione
dell’appalto.

Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori,
gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e 1’esecutore dovra restituire gli ordini stessi firmati per
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avvenuta conoscenza. L’esecutore € tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva
la facolta di iscrivere le proprie riserve.

Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al
progetto esecutivo e dettagliato nel programma di esecuzione dei lavori a cura dell'appaltatore.

Il direttore dei lavori, oltre a quelli che puo disporre autonomamente, esegue, altresi, tutti i controlli e le prove previsti
dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della
pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto.

Il direttore dei lavori pud rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo ’introduzione in cantiere
0 che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle
caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per ’esecutore di rimuoverli dal
cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto € trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo
atto contabile utile. Ove 1’esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno
che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. L’accettazione definitiva dei materiali e dei
componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo I’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei
componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

11 direttore dei lavori o I’organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o
dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire 1’idoneitad dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie
dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore e, comunque, si terra conto di tutto specificatamente indicato
sul punto nella Lettera d’Invito.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori, completi delle
schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo
rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresi il rispetto delle norme in tema di sostenibilita
ambientale, tra cui le modalita poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo
stesso confine di cantiere.

Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull’analisi
del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai
requisiti di cui al Piano d’azione nazionale per la sostenibilita ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

Il direttore dei lavori esegue le seguenti attivita di controllo:

a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del Responsabile del Procedimento, la redazione dello stato di
consistenza dei

lavori gia eseguiti, I’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna;

b) fornisce indicazioni al Responsabile del Procedimento per I’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto,
nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale;

c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle
costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio
sismico;

d) determina in contraddittorio con 1’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;
e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprieta nel corso dell’esecuzione di
lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose;

f) redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:

1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

2) le cause dei danni, precisando 1’eventuale causa di forza maggiore;

3) ’eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

4) I’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

5) I’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
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Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la
compilazione con precisione e tempestivita dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con
i quali si realizza I’accertamento ¢ la registrazione dei fatti producenti spesa.

Tali documenti contabili sono costituiti da:

- giornale dei lavori

- libretto delle misure

- registro di contabilita

- sommario del registro di contabilita

- stato di avanzamento dei lavori (SAL)

- conto finale dei lavori.

Secondo il principio di costante progressione della contabilita, le predette attivita di accertamento dei fatti producenti
spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con
I’esecuzione affinché la Direzione lavori possa sempre:

a) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel

contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del Responsabile del
Procedimento;

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i
limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilita computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure puo essere
effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale

incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con I’esecutore.

Nei casi in cui € consentita I’utilizzazione di programmi per la contabilita computerizzata, preventivamente accettati dal
responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure puo essere effettuata sulla base dei dati rilevati
nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

Il direttore dei lavori puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo
contrattuale, comunicandole preventivamente al Responsabile del Procedimento.

ART. 17 - ISPETTORI DI CANTIERE

In relazione alla complessita dell’intervento, il Direttore dei Lavori puo essere coadiuvato da uno o piu direttori
operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalita in relazione alla
tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avra la costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori”.

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori
in conformita delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto.

La posizione di ispettore sara ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivita in un turno di lavoro. La stazione
appaltante sara tenuta a nominare piu ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione,

possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono
controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Gli ispettori risponderanno della loro attivitd direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori saranno affidati fra gli
altri i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle
prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualita del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di
collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali
sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attivita dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
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f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti; g) la
predisposizione degli atti contabili e I'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
h) l'assistenza al coordinatore per I'esecuzione.

Il Direttore dei Lavori e i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a utilizzare la
diligenza richiesta dall’attivita esercitata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona
fede di cui all’art. 1375 codice civile.

Il Direttore dei Lavori potra delegare le attivita di controllo dei materiali e la compilazione del giornale dei lavori agli
ispettori di cantiere, fermo restando che 1’accettazione dei materiali e la verifica dell'esattezza delle annotazioni, le
osservazioni, le prescrizioni e avvertenze sul giornale, resta di sua esclusiva competenza.

Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con 1’ausilio degli ispettori di cantiere,
svolgera le seguenti funzioni:

a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non
sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione

appaltante;

b) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel
rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

¢) accertamento delle contestazioni dell’impresa affidataria sulla regolarita dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai
fini della sospensione dei pagamenti all’impresa affidataria, determinazione della

misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codice in materia di applicazione dei prezzi
di subappalto e sicurezza;

e) segnalazione al Rup dell’inosservanza, da parte dell’impresa affidataria, delle disposizioni di cui all’art. 105 del
Codice.

ART. 18 - PENALI

In caso di ritardo sia nell’avvio del cantiere che nella consegna dei lavori si applicheranno le penali per ritardo previste
nella Lettera d’invito o quelle altre maggiori penali di cui all’Offerta Tecnica dell’ Appaltatore.

La Stazione Appaltante ribadisce che le ragioni sottese alla determinazione di una penale (minima) giornaliera di ritardo
di euro 3.500,00 sono da rintracciare nelle peculiarita del caso di specie ed alla necessita di rispettare il
Cronoprogramma (0 i minori tempi indicati dall’Appaltatore nell’Offerta Tecnica) al fine di consentire il regolare
svolgimento delle attivita mercatali.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al
verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in
sede di collaudo finale.

ART. 19 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA'
DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000, alla vigente normativa e al presente
Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i nella Lettera d’Invitio nonché nei piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

- ¢ richiesta all’Appaltatore una polizza postuma di primaria compagnia “rimpiazzo opera “ della durata di
almeno 5 anni*;

- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere professionalmente
abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovra fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di
accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;

- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entita dell'opera,
con tutti i pil moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere
prestabilite;
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la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di
Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, I'inghiaiamento
ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone;

la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni
di proprieta della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri
allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, I'Appaltatore dovra servirsi di personale addetto con la
qualifica di guardia giurata, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del Direttore Lavori e di quanto gia
palesato nella documentazione di gara in ragione della necessita della prosecuzione delle attivita mercatali in
altri quadranti della galleria del mercato.

la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di
locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e
riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con
relativi impianti di scarico funzionanti;

la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di
esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;

il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri
pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;

la fornitura di acqua potabile per il cantiere;

l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza,
prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;

la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie
relative all'impiego della manodopera;

le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato
dalla Direzione dei Lavori;

I'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;

il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione,
I'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e
futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in
cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;

la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte, in modo da esser compatibile con le
peculiari esigenze di igiene legate al contemporaneo svolgimento delle attivita mercatali all’interno della
galleria del mercato ittico, seppur in diversi quadranti;

il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette
ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei
ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo
occorrente all'esecuzione dei lavori;

il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito 0 a pie d'opera, a sua cura e Spese,
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia,
dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della
Stazione Appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e
manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
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- l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e
la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di
sicurezza;

- il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che
I'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Egli potra, pero, richiedere che sia redatto apposito
verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;

- lafornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori;

- latrasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse
stipulare, almeno 7 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. La
disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;

- la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine nel
cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente
incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese 0 a consorzio,
I'incarico della direzione di cantiere € attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata
comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per
indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & comunque responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente
per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale
compenso di cui all'articolo "Ammontare dell’Appalto” del presente Capitolato. Detto eventuale compenso é
fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformita
a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.Igs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

ART. 20 - CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha Il'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere cartelli di
dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante,
l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in
detti cartelli devono essere indicati, altresi, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti
dalle vigenti normative nazionali e locali.

ART. 21 - GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE — ACCORDO BONARIO

Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera possa variare tra il 5
ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attivera il procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte
fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.

Il procedimento dell'accordo bonario pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle
gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite
massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia
I’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attivera I’accordo bonario per la risoluzione

delle riserve e valutera I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento
del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono
stati oggetto di verifica in ragione di quanto sopra indicato.
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Il direttore dei lavori dara immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento delle riserve, trasmettendo nel
pil breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il Responsabile del Procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di
collaudo, provvedera direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario.

Se la proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I’accordo bonario & concluso e
viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di
accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione
dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha
formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo puo essere adita I’autorita
giudiziaria ordinaria.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per I'accettazione,
puo instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

ART. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI - INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI
PREZZI

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base
d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori
appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga
sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi
di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie,
indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera
provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che I'Appaltatore dovra
sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del
presente Capitolato.

| prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si
intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed

invariabili.

E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore monetario, non
sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla revisione dei prezzi. Tali
clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere
impiegate, facendo riferimento alle variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano
modifiche che avrebbero I'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla base dei
prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, solo per I’eccedenza rispetto al
dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali
per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvedera alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle
lavorazioni o materiali saranno valutati:

a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario predisposti dalle regioni e dalle province
autonome territorialmente competenti, ove esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano
d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra
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il direttore dei lavori e ’esecutore, e approvati dal Responsabile del Procedimento.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere
ammessi nella contabilita dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del Responsabile del
Procedimento..

Se D’esecutore non accettera i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante pud ingiungere
I’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque

ammessi nella contabilita; ove I’impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno
definitivamente accettati.

ART. 23 - OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento
Europeo UE n. 305/2011. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione
sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n.

106, riguardante il “Regolamento dei prodotti da costruzione”.

L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la
propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare 1’obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al
citato Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle
sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, I'appaltatore & tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al
Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti
non conformi.

Particolare attenzione si dovra prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine, che, redigendo una apposita
dichiarazione, dovra attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.

ART. 24 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’aggiudicatario ¢ tenuto al pieno rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13 agosto 2010 n°136 e successive modifiche.

ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

MAAS si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui I’ammontare complessivo delle penali superi
I’ammontare del 10% dell’importo complessivo stimato dell’appalto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli
obblighi contrattuali da parte dell’ Appaltatore .

In tal caso MAAS avra facolta di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al
risarcimento dell’eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che MAAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 1’adempimento, potra
risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con
raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

b) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la
partecipazione alla gara;

c) qualora fosse accertata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

d) nell’ipotesi di sospensione o interruzione dei lavori da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di
forza maggiore;

e) nell’ipotesi di esito negativo del collaudo;

f) per ritardi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali che si protraggano oltre i 10 giorni consecutivi;

g) qualora fosse accertato che 1’appaltatore o eventuali suoi subcontraenti abbiano effettuato pagamenti connessi alla
presente commessa con modalita difformi da quelle stabilite al succitato art. 3 legge 136/2010;
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h) in caso di mancato rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori e sull’applicazione del CCNL;

i) qualora la ditta appaltatrice si renda colpevole di frode o in caso di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure
concorsuali;

1) quando senza autorizzazione del MAAS ceda ad altri, in tutto o in parte sia direttamente o indirettamente per
interposta persona, i diritti e gli obblighi assunti con il contratto di appalto;

m) mancata trasmissione al MAAS della documentazione attestante il vigore delle coperture assicurative

n) applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, disposta con provvedimento definitivo ovvero condanna disposta con sentenza passata in giudicato per i
reati di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;

0) per ogni inadempienza qui non contemplata, ai termini dell’art. 1453 del C.C..

In caso di risoluzione del contratto, MAAS si riserva la facolta di interpellare progressivamente i soggetti che hanno

partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento
della fornitura oggetto dell’appalto.

Si procedera all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore
offerente, escluso I’originario aggiudicatario. L’affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte
dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

Nel caso di risoluzione, I’ Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle Prestazioni regolarmente eseguite, decurtate
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto e il MAAS si riserva ogni diritto al risarcimento dei
danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese rispetto a
quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto.

Ove il Committente non si avvalesse immediatamente della facolta di risolvere il Contratto per le ragioni sopra dedotte,
la facolta di soluzione automatica non potra intendersi rinunciata in difetto di espressa dichiarazione scritta del
Committente, che — quindi — potra avvalersene anche successivamente al rilievo della sussistenza della causa di
risoluzione.

Permarra in ogni caso, fino all’effettiva risoluzione, I’applicazione a carico dell’ Appaltatore delle penalita per omissioni
e/o ritardo previste dal Contratto oltre che la facolta del MAAS di ritenere ’intera o parte della cauzione definitiva, a
titolo di penale.

In ogni altra ipotesi di inadempimento non individuata come causa di risoluzione espressa, il MAAS si riserva la facolta
di risolvere il Contratto previo invio di una formale diffida ad adempiere e qualora 1’ Appaltatore entro cinque giorni
non ripristini o interrompa il comportamento causante il contestato inadempimento.

In ogni caso di recesso del MAAS o di risoluzione del Contratto, 1’ Appaltatore dovra restituire le aree del MAAS
sgombere di persone e cose.

ART. 26 - DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto normativo che lo recepisce, 1’ Appaltatore &

tenuto a costituire una cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito o polizza
assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni per gli Enti
Pubblici.

La misura della predetta garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, & pari al 10 per cento dell’importo
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (diecipercento), la garanzia fidejussoria sara
aumentata di tanti punti percentuali quanti saranno quelli eccedenti il 10% (diecipercento); qualora il ribasso sia
superiore al 20% (ventipercento), ’aumento sara di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%
(ventipercento).

La garanzia fideiussoria di siffatto ammontare € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita
anzidetti, @ automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25%
dell'iniziale importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente.
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La predetta garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo di cui al DECRETO 19 gennaio 2018, n. 31 schema 1.1.

Nel caso di inadempienze contrattuali, ovvero per ’eventuale risarcimento di danni o rimborsi delle somme che il
MAAS dovesse sostenere durante il rapporto per fatto imputabile all’appaltatore, a ragione di inadempimento o cattiva
esecuzione dei servizi, il MAAS avra diritto di avvalersi di propria autorita della cauzione, come sopra prestata, e
qualora dovesse avvalersi in tutto o in parte di essa, la ditta appaltatrice dovra reintegrarla nei termini che le saranno
indicati.

Al termine del contratto, liquidata ogni competenza e risolta ogni eventuale contestazione, la stazione appaltante
procedera allo svincolo del deposito cauzionale, salvo il caso di inadempienza, di decadenza dall’appalto e, comunque,
subordinatamente ad espressa dichiarazione da parte dell'appaltatore di non aver null'altro a pretendere nei confronti
dell’ente appaltante e di aver assolto a tutti gli obblighi contrattuali derivanti dai rapporti di lavoro con il personale
impiegato sul cantiere.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell’appaltatore, il
quale ne € il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante medesima
e di ogni indennizzo.

Qualora, a norma dell’art. 1676 c.c. dipendenti dell’appaltatore adibiti al servizio di cui al presente Capitolato
propongano azione in danno della Stazione Appaltante, per conseguire quanto € loro dovuto ed il giudizio sia pendente
al momento della cessazione dell’appalto, la stazione appaltante tratterra le somme oggetto di causa, maggiorate dei
compensi legali presuntivamente maturati e maturandi secondo il tariffario professionale, dalla cauzione definitiva, sino
alla definizione del contenzioso con pronunzia avente autorita di cosa giudicata tra le parti.

La mancata costituzione della cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria, secondo le modalita di cui sopra,
entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, determina la decadenza
dell’affidamento e I’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica I’appalto o
la concessione al concorrente che segue nella graduatoria, ovvero, in mancanza, all’indizione di nuova procedura per
I’affidamento del servizio.

ART. 27 - INFORTUNI E DANNI - POLIZZE ASSICURATIVE

L’ Appaltatore e responsabile di ogni danno che possa derivare a cose o persone nell’adempimento del presente
Capitolato. Essa ¢ quindi responsabile dell’operato dei propri dipendenti e degli eventuali danni, nessuno escluso, che il
personale o i mezzi propri possano arrecare nell’esercizio delle loro funzioni inerenti all’oggetto del presente
Capitolato.

Sono a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della
stazione appaltante, salvi gli interventi in favore della ditta stessa da parte delle Societa Assicuratrici.

Qualora I’appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento dei danni ed alla messa in ripristino dei luoghi
danneggiati entro il termine fissato nella relativa lettera di notifica, il MAAS provvedera direttamente, con diritto di
rivalsa sull’importo della cauzione prestata e, per I’eventuale eccedenza, sui ratei di prossima scadenza.

Prima della stipula del contratto 1’Appaltatore dovra attivare apposita polizza assicurativa a copertura della
Responsabilita Civile verso Terzi e verso i beni del MAAS (strade, marciapiedi, ecc.) nonché verso il MAAS e i
prestatori di lavoro.

Verso terzi, la copertura assicurativa dovra essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione dell'appalto, a persone (siano
esse addette o non ai servizi), cose, animali ed estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur
essendo alle dipendenze dell'appaltatore, parteciperanno all'esecuzione dell'appalto. 1l massimale di polizza per
responsabilita civile verso terzi non dovra essere inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per ogni singolo sinistro
ai sensi dell'art. 125, comma 2, D.P.R. 11.207/2010;

Verso I'Amministrazione dovra prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal
personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto ed essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri
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soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'appaltatore, parteciperanno all'esecuzione dell'appalto. Il massimale
della polizza per responsabilita civile verso prestatori di lavoro non dovra essere inferiore a € 3.000.000,00 (euro
tremilioni/00) per ciascun prestatore di lavoro;

Verso prestatori di lavoro dovra prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese per gli infortuni subiti dal
personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto ed essere stesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri
soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'appaltatore, parteciperanno all'esecuzione dell'appalto. Il massimale
della polizza per responsabilita civile verso prestatori di lavoro non dovra essere inferiore a € 3.000.000,00 (euro
tremilioni/00) per ciascun prestatore di lavoro.

L'appaltatore restera unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai suddetti massimali. Tutti i
massimali assicurativi andranno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualita che
subiscano aumento che superi il 10% del dato iniziale.

L’ Appaltatore sara responsabile verso il MAAS del buon andamento di tutti i lavori da essa assunti con il presente
contratto. In particolare, la Ditta Appaltatrice & responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato direttamente o
indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature utilizzate durante 1’espletamento dei lavori nei confronti del
MAAS o di terzi, sollevando cosi il MAAS da qualsivoglia responsabilita civile o penale.

Per tutto quanto non coperto da societa assicuratrici, 1’ Appaltatore rispondera direttamente dei danni alle persone o alle
cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del MAAS.

ART. 28 - CONTROLLO DEL SERVIZIO - VIGILANZA E CONTROLLO.

Il responsabile del servizio MAAS provvede al controllo dei lavori affidati all’Appaltatore. E fatto obbligo
all’Appaltatore ed al proprio personale di segnalare immediatamente agli uffici competenti tutte quelle circostanze e
fatti che possono impedire il regolare andamento dei lavori.

Il responsabile del MAAS ha la facolta di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare
I'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'lmpresa appaltatrice.

L'azione di controllo e vigilanza da parte del MAAS non implichera per il MAAS stesso alcuna responsabilita per
quanto attiene allo svolgimento dei lavori oggetto del presente capitolato; ogni qualsivoglia responsabilita rimarra
sempre ed esclusivamente a carico dell’appaltatore.

ART. 29 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

L’assunzione degli impegni di cui al presente Capitolato, al contratto normativo ed al contratto di appalto, implica da
parte della ditta la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali particolari che lo regolano, ma anche di tutte
le condizioni locali che si riferiscono alle forniture e ai servizi quali la disponibilita ed il costo della manodopera, la
natura dei luoghi, nonché gli impianti che la riguardano.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire durante I'espletamento dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati tranne che tali nuovi elementi si configurano come cause di
forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato speciale di appalto)
o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

ART. 30 - CONTROVERSIE

Per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante e in ordine al contratto, la competenza é
devoluta al giudice ordinario. E esclusa la competenza arbitrale.

Il foro competente € quello di Catania.

ART. 31 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del GDPR 679/16, si informa che i dati conferiti verranno trattati dal Committente in qualita di Titolare del
trattamento anche con mezzi informatici e per I'esclusiva finalita del presente Contratto.
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| dati personali raccolti potranno esser comunicati o, comunque, messi a conoscenza: (i) del personale della
Committente che cura 1’esecuzione del Contratto; (ii) di ogni altro soggetto che ne abbia diritto ai sensi del GDPR
679/16. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Per I'esercizio di
tali diritti, da porre in essere ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/16, l'interessato potra rivolgersi al Titolare del
trattamento, MAAS.

ALLEGATO 1-NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

SONO OBBLIGATORIE PER L’APPALTATORE:

1) Prove di antiscivolo. (ASTM D 1894, e EN 13036-4) ; a lavoro concluso, la Committenza chiedera
all’applicatore 1’esecuzione, sulla pavimentazione realizzata, di una o entrambe, le prove di antiscivolo menzionate.

2) La squadra di posa del sistema resinoso (poliuretano cemento) dovra essere “accreditata”, dalla casa fornitrice
del materiale.

3) L’impresa applicatrice, del sistema resinoso, dovra operare nel pieno rispetto e applicazione delle norme
esistenti, in particolare della UNI 10966/2020.

4) Il prodotto dovra avere la marcatura CE e dovra essere conforme alla EN 13813.

5) Il sistema resinoso (Poliuretano cemento) dovra essere conforme agli standard per 1’utilizzo in ambienti
alimentari:

EN 1186, EN 13130 e prCEN/TS 14234, nonché al Decree of Consumer Goods che rappresentano la conversione delle
direttive 89/109/EEC, 90/128/EEC e 2002/72/EC per contatti con generi alimentari, e Certification Statemen HACCP
INTERNATIONAL

6) Si dovranno produrre i certificati degli enti certificatori.

7) La squadra di posa dovra fornire referenze documentabili su alcuni lavori di pavimentazione in poliuretano
cemento a spessore, eseguiti ¢/o aziende alimentari (negli ultimi 5 anni);

8) Sopralluogo preventivo partecipanti/Realizzazione postuma campione A CARICO

DELL’AGGIUDICATARIO

- sopralluogo preventivo per la visione dei lavori da eseguirsi c/o il mercato Ittico di Catania;

- Esecuzione, sul posto, di un campione significativo del pavimento in resina a base poliuretano cemento.
N.B.: Il campione verra sottoposto dalla committenza alle opportune prove, verifiche a cura e spese dell’aggiudicatario.
Sara la committenza a valutare se il campione eseguito risponde come caratteristiche di prestazione alle proprie
aspettative/esigenze.

In fase di offerta le ditte concorrenti avranno i seguenti obblighi A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO:
- sopralluogo preventivo per la visione dei lavori da eseguirsi I’esecuzione c/o il mercato Ittico di Catania;
- realizzazione postuma-campione: esecuzione, sul posto, di un campione significativo del pavimento in resina a
base poliuretano cemento.

N.B.: Il campione verra sottoposto dalla committenza alle opportune prove, verifiche a cura e spese dell’aggiudicatario.
Sara la committenza a valutare se il campione eseguito risponde come caratteristiche di prestazione alle proprie
aspettative/esigenze.

| test a cui saranno oggetto le campionature eseguite sulla pavimentazione finale eseguita dalla ditta aggiudicataria
saranno:

- Prove di antiscivolo. (ASTM D 1894, e EN 13036-4) a lavoro concluso, la Committenza potra chiedere

all’applicatore 1’esecuzione, sulla pavimentazione realizzata, di una o entrambe, le prove di antiscivolo
menzionate.
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Infine la Committenza, se lo riterra opportuno potra richiedere che:
- la squadra di posa del sistema resinoso (poliuretano cemento) dovra essere “accreditata”, dalla casa fornitrice
del materiale;
- la squadra di posa dovra fornire referenze documentabili circa I’esecuzione, da parte della maestranza in
questione, di lavori di pavimentazione con lo stesso sistema a spessore presso altri Committenti operanti nel
settore alimentare o in settori affini a quelli in cui opera il MAAS.

Generalita

La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto
nell'elenco dei prezzi allegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori

di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate.
Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra conto nella
contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a
carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in occasione delle operazioni
di collaudo.

Contabilizzazione dei lavori a corpo _e/o a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sara realizzata secondo le specificazioni date nelle norme del presente
Capitolato speciale e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi; in caso diverso verranno utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in sito, senza che 1’appaltatore possa far valere
criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

La contabilizzazione delle opere sara effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari di contratto. Nel caso di
appalti aggiudicati col criterio dell’OEPV (Offerta Economicamente Pit Vantaggiosa) si terra conto di eventuali
lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica dell'appaltatore, contabilizzandole utilizzando i prezzi
unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’offerta stessa.

La contabilizzazione dei lavori a corpo sara effettuata applicando all’importo delle opere a corpo, al netto del ribasso
contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle
quali andra contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Lavori in economia

Nell’eventualita siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori non daranno luogo ad
una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco per l'importo delle
somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli,
saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed
utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in pit ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al
ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in
sede di gara.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

1- Scavi in genere
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere
I'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che incontrera:
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- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in
presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco

prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra
le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di
progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute
nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento,

nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la
formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di shancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti
eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di shancamento, ovvero del terreno naturale quando

detto scavo di shancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno
valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco
ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso nel
volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.

| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo
compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la
valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione
ad esso del relativo prezzo di elenco.

Dal volume degli scavi non si detrarra quello delle condutture in essi contenute, delle parti non scavate per

lasciare passaggi o per naturali contrafforti, quelli delle fognature e dei muri che si debbono demolire.

Non verranno valutati come scavi di sbancamento maggiori volumi di scavo effettuati dall'impresa per motivi di
qualsiasi natura quando il loro tracciato non sia quello di stretta pertinenza delle opere da edificare.

Non verranno riconosciute maggiorazioni al volume di scavo per allargamenti della base effettuati per motivi

operativi quali spazi di predisposizione dei casseri, indisponibilita nel cantiere di accessori per lo scavatore di larghezza
conforme agli scavi previsti, ecc.

2- Rimozioni, demolizioni
Nei prezzi relativi a lavori che comportino demolizioni, anche parziali, deve intendersi sempre compensato ogni onere
per il recupero del materiale riutilizzabile e per il carico e trasporto a rifiuto di quello non riutilizzabile.

3- Riempimenti con misto granulare
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespali, ecc., sara valutato a metro cubo per il

suo volume effettivo misurato in opera.

4- Murature in genere
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Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni di seguito specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a
superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci. Sara fatta deduzione
di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione
superiore a 0,25 m2, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, I'onere della loro eventuale chiusura con materiale
idoneo. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande,
ecc., di strutture diverse nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista,
si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed € compreso nel
prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi

ultimi muri € pure sempre compresa lI'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle
acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da
taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, canne,
spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualungue sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le
relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i

prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piu.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno
valutate per il loro volume effettivo in aggetto con I'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto € diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara considerata come
della stessa specie del muro stesso.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le
aperture di superficie uguale o superiori a 1 m2, intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle,
piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo
scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

5-  Casseforme
Tutte le casseforme non comprese nei prezzi del conglomerato cementizio dovranno essere contabilizzate secondo le
superfici delle facce interne a contatto con il conglomerato cementizio.

6- Calcestruzzi
Tutti i calcestruzzi, siano essi per fondazioni o in elevazione, armati o no, vengono misurati a volume con metodi
geometrici e secondo la corrispondente categoria, dedotti i vani od i materiali di differente natura in essi compenetranti
che devono essere pagati con altri prezzi di elenco.
In ogni caso non si deducono i vani di volume minore od uguale a mc 0,20 ciascuno, intendendosi con cio
compensato I'eventuale maggiore magistero richiesto.
Il massetto di sottofondazione deve essere contabilizzato, in ogni caso, come sporgente dai bordi perimetrali della
fondazione di cm 10, anche qualora I'Appaltatore, per propria utilita, al fine di facilitare la posa in opera delle
casseforme e relative shadacchiature, ritenesse di eseguirlo con sporgenza maggiore.
Qualora, invece, perché previsto in progetto o perché specificatamente richiesto dalla Direzione Lavori, tale
sporgenza fosse superiore, deve essere contabilizzato I'effettivo volume eseguito.

7- Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo volume effettivo,
senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.
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Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera, la misurazione verra effettuata in ragione del
minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere
compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

| casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato
cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere,
bisognera attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di
servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale I'opera di cemento armato dovra essere
eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

L'acciaio in barre per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sara valutato
secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido & compreso l'onere della legatura dei singoli
elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

8- Massetti
L'esecuzione di massetti di cemento a vista 0 massetti di sottofondo normali o speciali verra computata secondo i metri
cubi effettivamente realizzati e misurati a lavoro eseguito.
La superficie sara quella riferita all'effettivo perimetro delimitato da murature al rustico o parapetti. In ogni
caso la misurazione della cubatura o degli spessori previsti saranno riferiti al materiale gia posto in opera assestato e
costipato, senza considerare quindi alcun calo naturale di volume.

9- Pavimenti
I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati in base alla superficie vista tra le pareti dell'ambiente, senza tener
conto delle parti comunque incassate o sotto intonaco nonché degli sfridi per tagli od altro.
| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni
lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti con I'esclusione della preparazione del
massetto in lisciato e rasato per i pavimenti resilienti, tessili ed in legno.
In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le
opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere I'entita delle opere stesse.

10- Opere da pittore
Le tinteggiature di pareti, soffitti, volte, ecc. interni o esterni verranno misurate secondo le superfici effettivamente
realizzate; le spallette e rientranze inferiori a 15 cm di sviluppo non saranno aggiunte alle superfici di calcolo.
Per i muri di spessore superiore a 15 cm le opere di tinteggiatura saranno valutate a metro quadrato
detraendo i vuoti di qualsiasi dimensione e computando a parte tutte le riquadrature.
L'applicazione di tinteggiatura per lesene, cornicioni, parapetti, architravi, aggetti e pensiline con superfici laterali di
sviluppo superiore ai 5 cm o con raggi di curvatura superiori ai 15 cm dovra essere computata secondo lo sviluppo
effettivo.
Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori ai 5 0 15 cm indicati saranno considerate
come superfici piane.
Le verniciature eseguite su opere metalliche, in legno o simili verranno calcolate, senza considerare i relativi spessori,
applicando alle superfici (misurate su una faccia) i coefficienti riportati:
a) opere metalliche, grandi vetrate, lucernari,etc. (x 0,75)
b) opere metalliche per cancelli, ringhiere, parapetti (x 2)
c) infissi vetrati (finestre, porte a vetri, etc.) (x 1)
d) persiane lamellari, serrande di lamiera, etc. (x 3)
e) persiane, avvolgibili, lamiere ondulate, etc. (x 2,5)
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f) porte, sportelli, controsportelli, etc. (x 2)

Il prezzo fissato per i lavori di verniciatura e tinteggiatura includera il trattamento di tutte le guide, gli accessori, i
sostegni, le mostre, i telai, i coprifili, i cassonetti, ecc; per le parti in legno o metalliche la verniciatura si intende
eseguita su entrambe le facce e con relativi trattamenti di pulizia, anticorrosivi (almeno una mano), e di vernice o smalti
nei colori richiesti (almeno due mani), salvo altre prescrizioni.

Le superfici indicate per i serramenti saranno quelle misurate al filo esterno degli stessi (escludendo coprifili o telai).

Il prezzo indicato comprendera anche tutte le lavorazioni per la pulizia e la preparazione delle superfici interessate.

11- Rivestimenti di pareti
I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la
posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i
pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva
preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.

12- Tinteggiature, coloriture e verniciature
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto,
sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli
intonaci.
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

- per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio,

se ci sono, non detraendo I'eventuale superficie del vetro.

E' compresa con cio anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e
dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio
sara eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener
conto di sagome, risalti o risvolti;
- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a
maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo cosi
compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si
terra conto alcuno nella misurazione;
- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sara
computata due volte I'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui al punto precedente;
- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sara computato due volte e mezza la luce netta del
vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con cid compensato anche la coloritura della
superficie non in vista.
Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si
intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

13- Lavori di metallo
Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei
metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera,
con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le
verniciature e coloriture.
Nei prezzi dei lavori in metallo & compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni,
montatura e posizione in opera.
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14- Manodopera
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere
provvisti dei necessari attrezzi.
L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino la Direzione dei
Lavori.
Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti
collettivi di lavoro.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori anzidetti.
L'Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica 0
sindacale.

15- Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si
intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione
dell’Amministrazione, e cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo
prestabilito.
Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera, montaggio, smontaggio ed
allontanamento di detti meccanismi.
Per il noleggio di carri ed autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso
ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo.

16- Trasporti

| trasporti di terre o altro materiale sciolto verranno valutati in base al volume prima dello scavo, per le materie in
cumulo prima del carico su mezzo, senza tener conto dell'aumento di volume all'atto dello scavo o del carico, oppure a
peso con riferimento alla distanza. Qualora non sia diversamente precisato in contratto, sara compreso il carico e lo
scarico dei materiali ed ogni spesa per dare il mezzo di trasporto in piena efficienza. Con i prezzi dei trasporti si intende
compensata anche la spesa per materiali di consumo, il servizio del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle
prescritte caratteristiche.

MATERIALI A PIE' D'OPERA

Per determinati manufatti il cui valore é superiore alla spesa per la messa in opera, il prezzo a pié d'opera ed il suo
accreditamento in contabilita prima della messa in opera ¢ stabilito in misura non superiore alla meta del prezzo stesso
da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, al prezzo di progetto.

| prezzi per i materiali a pie d'opera si determineranno nei seguenti casi:

a) alle provviste dei materiali a pié d'opera che I'Appaltatore € tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori,
comprese le somministrazioni per lavori in economia, alla cui esecuzione provvede direttamente la Stazione Appaltante;
b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di
scioglimento di contratto;
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c) alla valutazione del materiale per lI'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi dell'art. 180 del
d.P.R. n. 207/2010;

d) alla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante quando per
variazioni da essa introdotte non potessero piu trovare impiego nei lavori.

In detti prezzi dei materiali &€ compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pie d'opera sul luogo di impiego, le
spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.
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