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OGGETTO Lavori di ristrutturazione della pavimentazione della galleria centrale del 

mercato ittico  presso il Mercato  Agroalimentare all'ingrosso di Catania 
(M.A.A.S.) 

  
  
  
  
  
  
COMMITTENTE M.A.A.S. Catania 
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  I PROGETTISTI  e DD.LL. 
  ing. Grazia La Cava- ing. Giuseppe Licciardello 
  

  



 
QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO 

 
 

 

 

 SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  €  332.636,71  
  Oneri sicurezza inclusi nei lavori   €.15.547,95      
                                                              a detrarre  €.15.547,95  €  15.547,95  
   
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  

 
€  

 
317.088,76  

        
A)   IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  €  332.636,71  

 

 
 
      
 

A)  IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI                                           €.332.636,71 
         
B) SOMME A DISPOSIZIONE DEI LAVORI           

          
          

1)  IMPREVISTI e arrotondamenti                      €.   34.099,62 
2)   IVA 10% (su A)                                     €.   33.263,97 
  SOMMANO                                       €.   67.363,29                    €.    67.363,29  
    IMPORTO DEL PROGETTO                                              €.    400.000,00 
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