



# M.A.A.S.

## Mercati Agroalimentari Sicilia

### LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA GALLERIA CENTRALE E DEI BOX DEL MERCATO ITTICO PRESSO IL MAAS

Progetto Esecutivo

PROGETTAZIONE

Ing. Grazia LA CAMA

Ing. Giuseppe LICCIARDELLO

Responsabile Unico del Procedimento

APPROVAZIONI

OGGETTO

**QUADRO ECONOMICO**

SCALA

**5**

REV	MODIFICHE	DATA
0	EMISSIONE	Ottobre 2020
1	REVISIONE	29/03/2021

## QUADRO ECONOMICO

### OGGETTO

Lavori di ristrutturazione della pavimentazione della galleria centrale del mercato ittico presso il Mercato Agroalimentare all'ingrosso di Catania (M.A.A.S.)

### COMMITTENTE

M.A.A.S. Catania

Catania

I PROGETTISTI e DD.LL.

ing. Grazia La Cava- ing. Giuseppe Licciardello

<b>QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO</b>

<b>SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA</b>			€	<b>332.636,71</b>
Oneri sicurezza inclusi nei lavori		€15.547,95		
	a detrarre	€15.547,95	€	15.547,95
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€	317.088,76
<b>A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			€	<b>332.636,71</b>

**A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €332.636,71**

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DEI LAVORI**

1) IMPREVISTI e arrotondamenti	€	34.099,62	
2) IVA 10% (su A)	€	33.263,97	
SOMMANO	€	67.363,29	€ 67.363,29
IMPORTO DEL PROGETTO			€ 400.000,00

Catania ottobre 2020 ( REV. 29/03/2021)