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INCIDENZA DELLA MANODOPERA



CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
Lavori di manutenzione e adeguamento della pavimentazione della galleria centrale e dei box del mercato ittico presso il MAAS 

 

Importo lordo lavori: €  332.636,71    Totale Costo sicurezza: €  8.696,99    Incidenza sicurezza:  2,615  
% 

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  32,63  % 
Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  42,72% 

COSTO DI COSTRUZIONE   
Rif.El. 
Prezzi Descrizione Quantità Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 
Quantità Utili Imp.  Spese 

Generali  
Spese 

Sicurez. 
% 

Materia. 
Materiali 

x Quantità 
% 

Noli 
Noli x 

Quantità 
% 

Trasporti 
Trasporti x 
Quantità 

Costo 
Manodop. 

Incidenza 
Manodop. 

                26.1.33 Nastro segnaletico 300 3,30 990,00  106,07 101,69 19,93       216,95 28,46 
26.3.1 Segnaletica di sicurezza e di salute sul 5 57,11 285,55  30,59 29,33 5,75       3,61 1,64 
26.6.1 Elmetto di sicurezza, 10 9,78 97,80  10,48 10,05 1,97       75,30 100,00 
26.6.2 Occhiali protettivi 10 16,10 161,00  17,25 16,54 3,24       123,97 100,00 
26.6.6 Maschera di protezione 10 1,02 10,20  1,09 1,05 ,21       7,85 100,00 
26.6.9 Guanti di protezione chimica, 25 1,84 46,00  4,93 4,72 ,93       35,42 100,00 
26.7.7 Bagno chimico portatile 1 120,00 120,00  12,86 12,33 2,42       92,39 100,00 

26.8.1.1.1 MASCHERA   FACCIALE   AD   USO   
MEDICO 150 ,58 87,00  9,32 8,94 1,75       66,99 100,00 

26.8.1.2.1 SEMIMASCHERA        FILTRANTE         
ANTIPOLVERE 100 8,50 850,00  91,07 87,31 17,12       654,50 100,00 

26.8.1.5 GUANTO  DI PROTEZIONE 150 1,84 276,00  29,57 28,35 5,56       212,52 100,00 

26.8.1.7 OCCHIALI  A  MASCHERINA  PER  LA  
PROTEZ 25 13,36 334,00  35,79 34,31 6,73       257,17 100,00 

26.8.1.12 TUTA  DI PROTEZIONE MONOUSO CON  
CAPPUCC 50 15,20 760,00  81,43 78,07 15,30       585,20 100,00 

26.8.2.1.2 SOLUZIONE        IDROALCOLICA         
PER         IGIENIZZAZI 25 11,83 295,75  31,69 30,38 5,96       227,72 100,00 

26.8.4.3.3 SANIFICAZIONEIIGIENIZZAZIONE 90 1,31 117,90  12,63 12,11 2,37       90,79 100,00 
26.8.5.1 ACQUISTO  E  FORNITURA  TERMOMETRO 2 123,80 247,60  26,53 25,43 4,99       190,65 100,00 

26.8.6.3 BLOCCO  INDIPENDENTE  DI LAVAGGIO 
MAN 1 149,50 149,50  16,02 15,36 3,01       41,44 36,00 

26.8.7.1 COSTI  PER  INFORMAZIONE AI 
LAVORATORI 10 42,64 426,40  45,69 43,80 8,59       328,32 100,00 

N.01 pavimento resina 4  mm 3979,884 75,05 298.690,29  31.998,27 30.684,91 7.919,97   8,51 7.760,77   83.418,37 91,49 
N.02 Sigillatura giunti/pareti 790,8 15,38 12.162,50  1.304,82 1.249,46 317,90       9.290,31 35,76 
N.03 Segnaletica a pavimento 428 14,57 6.235,96  667,68 642,00 155,36       4.770,92 100,00 
N.05 Schermatura antipolvere 1 10.293,25 10.293,25  1.342,60 813,70 303,76       7.833,19 100,00 

                  332.636,71 35.876,38 33.929,84  7.760,77  108.523,61  

 


	COSTO DI COSTRUZIONE

