



M.A.A.S.


Mercati Agroalimentari Sicilia

LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA GALLERIA CENTRALE E DEI BOX DEL MERCATO ITTICO PRESSO IL MAAS


Progetto Esecutivo

PROGETTAZIONE

Ing. Grazia LA GAVA



Ing. Giuseppe LICOMARDELO



Responsabile Unico del Procedimento

APPROVAZIONI

OGGETTO

COROGRAFIA E INQUADRAMENTO TERRITORIALE

REV	MODIFICHE	DATA
0	EMISSIONE	Ottobre 2020
1	REVISIONE	29/03/2021

SCALA

varie

TAV.1