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LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DELLA

PAVIMENTAZIONE DELLA GALLERIA CENTRALE E DEI BOX
DEL MERCATO ITTICO PRESSO IL MAAS
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Citta Metropolitana di CATANIA

QUADRO ECONOMICO

OGGETTO Lavori di ristrutturazione della pavimentazione della galleria centrale del
mercato ittico presso il Mercato Agroalimentare all'ingrosso di Catania
(M.ALAS)

COMMITTENTE M.A.A.S. Catania
Catania

| PROGETTISTI eDD.LL.
ing. Grazia La Cava- ing. Giuseppe Licciardello




QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO

SOMMANO | LAVORI A BASE D'ASTA € 332.636,7]
Oneri sicurezza inclusi nei lavori €.15.547,95
a detrarre €15547,95 €  15.547,95
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 317.088,76)
A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 332.636,71
A) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €.332.636,71

B) SOMME A DISPOSIZIONE DEI LAVORI

1) IMPREVISTI e arrotondamenti €. 34.099,62

2) IVA10% (su A) €. 33.263,97
SOMMANO € 67.363,29 € _67.363,29
IMPORTO DEL PROGETTO €. 400.000,00

Catania ottobre 2020 ( REV. 29/03/2021)




