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LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DELLA

PAVIMENTAZIONE DELLA GALLERIA CENTRALE E DEI BOX
DEL MERCATO ITTICO PRESSO IL MAAS
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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

Lavori di manutenzione e adeguamento della pavimentazione della galleria centrale e dei box del mercato ittico presso il MAAS

. . Incidenza sicurezza: 2,615 |Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 32,63 %
Importo lordo lavori: € 332.636,71 Totale Costo sicurezza: € 8.696,99 o - - pera ( P ) . o
% Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 42,72%
COSTO DI COSTRUZIONE
Rif.EI. .. ...|Prezzo di| Prezzo X |, ... Spese | Spese % |Materiali| % | Nolix % Trasporti x| Costo [Incidenza
. Descrizione Quantital L. .+ [Utili Imp. I . L . s . .

Prezzi Applicazi.| Quantita Generali |Sicurez.[Materia.)x Quantita) Noli (Quantita Trasporti| Quantita |Manodop.[Manodop.
26.1.33 Nastro segnaletico 300 3,30 990,00 106,07 101,69 19,93 216,95 28,46
26.3.1 ISegnaletica di sicurezza e di salute sul 5 57,11 285,55 30,59 29,33 5,75 3,61 1,64
26.6.1 Elmetto di sicurezza, 10 9,78 97,80 10,48 10,05 1,97 75,30 100,00
26.6.2 Occhiali protettivi 10 16,10 161,00 17,25 16,54 3,24 123,97 100,00
26.6.6 Maschera di protezione 10 1,02 10,20 1,09 1,05 21 7,85 100,00
26.6.9 Guanti di protezione chimica, 25 1,84 46,00 4,93 4,72 ,93 35,42 100,00
26.7.7 Bagno chimico portatile 1 120,00 120,00 12,86 12,33 2,42 92,39 100,00
68111 |MASCHERA FACCIALE AD uso

S MEDICO 150 58 87,00 9,32 8,94 1,75 66,99 100,00
068121 PEMIMASCHERA FILTRANTE

e IANTIPOLVERE 100 8,50 850,00 91,07 87,31 17,12 654,50 100,00
26.8.1.5 GUANTO DI PROTEZIONE 150 1,84 276,00 29,57 28,35 5,56 212,52 100,00
6.8.1.7 OCCHIALI A MASCHERINA PER LA

S PROTEZ 25 13,36 334,00 35,79 34,31 6,73 257,17 100,00
6.8.112 TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO CON

S CAPPUCC 50 15,20 760,00 81,43 78,07| 1530 585,20 100,00
68212  SOLUZIONE IDROALCOLICA

e PER IGIENIZZAZI 25 11,83 295,75 31,69 30,38 5,96 227,72 100,00
26.8.43.3  [SANIFICAZIONEIIGIENIZZAZIONE 90 1,31 117,90 12,63 12,11 2,37 90,79 100,00
26.8.5.1 IACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO 2 123,80 247,60 26,53 25,43 4,99 190,65 100,00
%6.6.6.3 BLOCCO INDIPENDENTE DI LAVAGGIO

o MAN 1 149,50 149,50 16,02 15,36 3,01 41,44 36,00
%6.6.7.1 COSTI PER INFORMAZIONE Al

= LAVORATORI 10 42,64 426,40 45,69 43,80 8,59 328,32 100,00
N.01 pavimento resina4 mm 3979,884 75,05 | 298.690,29 | 31.998,27 | 30.684,91 | 7.919,97 8,51 7.760,77 83.418,37 91,49
N.02 Sigillatura giunti/pareti 790,8 15,38| 12.16250| 1.304,82| 1.249,46| 317,90 9.290,31 35,76
N.03 Segnaletica a pavimento 428 14,57| 6.23596 667,68 642,00 | 155,36 4.770,92 100,00
N.05 Schermatura antipolvere 1| 10.293,25| 10.293,25| 1.342,60 813,70 | 303,76 7.833,19 100,00

332.636,71 35.876,38 33.929,84 7.760,77 108.523,61
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